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SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Zwiazek Gmin Regionu Ostrodzko-Itawskiego "Czyste Srodowisko", Krajowy numer
identyfikacyjny 51040700800000, ul. Stefana Czarnieckiego 28, 14-100 Ostroda, woj. warminsko-
mazurskie, panstwo Polska, tel. 89 5065010, e-mail sekretariat@zg-ostroda.pl, faks 89 642 30 15.

Adres strony internetowej (url): https://www.czystesrodowisko.eu

SEKCJA I1: ZMIANY W OGELOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:
Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: I11.
Punkt: 1.3)
W ogloszeniu jest: Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze: 2.3.1) doswiadczenie
zawodowe: doswiadczenie zawodowe: a) dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania
do$wiadczenia zamawiajacy, zada by wykonawca wykazal, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu sktadania
ofert wykonatl co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajace swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamowienia, z podaniem ich rodzaju, wartos$ci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow na rzecz ktdrych roboty te zostalty Wykonane. Przez ,,zadanie
odpowiadajace rodzajem robdt budowlanych stanowiacych przedmiot zamowienia” zamawiajacy
rozumie zadanie polegajace na budowie lub przebudowie punktu selektywnej zbiorki odpadow

komunalnych lub budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego itp. o wartosci
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rob6t budowlanych min. 500.000,00 zt brutto. W przypadku, gdy w zamoéwieniu przedstawionym
przez wykonawce jako spetniajacy warunek, rozliczenie pomiedzy wykonawca a zamawiajacym
za wykonane zamowienie zostato dokonane w innej walucie niz w zlotych polskich, wykonawca
(dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia warto§ci wykonanych zaméwien w innej walucie niz
w zlotych polskich — na podstawie $redniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych
okreslonego w tabeli kursow A srednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzien
zamieszczenia ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zamdwien Publicznych. Ocena spetniania
warunku nastapi na podstawie wstepnego oswiadczenia zgodnie z Zalacznikiem nr 2 do SIWZ, o
ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktore stanowi wstepne potwierdzenie, ze wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Nast¢pnie na podstawie dokumentu, o ktorym mowa w
§VII ust. 8 pkt.1) lit.a) SIWZ, ztozonego na wezwanie Zamawiajacego, przez wykonawce,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona tj. wykazu wykonanych robét . Do przedmiotowego
wykazu (zatacznika nr 4 do SIWZ) nalezy dolaczy¢ dowody potwierdzajace, ze wykazane roboty
zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, ze zostalty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o
udzielenie zamowienia muszg wykaza¢, ze chociaz jeden z nich lub tacznie spetniajg w/w
warunek. 2.3.2) kadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za spetiony, jezeli Wykonawca
na czas realizacji zamowienia bedzie dysponowal osobami o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych niezbgdnych do wykonania zamowienia tj.: a) Kierownikiem robdt w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej petnigcy jednoczesdnie rolg kierownika budowy. Minimalne
wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi
lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania,
ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamowienia, b) Kierownikiem robot w
specjalnosci inzynierii drogowej - Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalno$ci inzynieryjne;j
drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajace
wykonywanie tych samych czynnos$ci, do wykonywania, ktorych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zamowienia, c) Kierownikiem robot w specjalnos$ci sanitarnej. Minimalne
wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociaggowych
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1 kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamowienia, d) Kierownikiem robot
w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne
uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnos$ci, do wykonywania, ktérych w
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zamowienia. Ocena spelniania warunku nastapi na podstawie
wstepnego oswiadczenia zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1
pkt.1) SIWZ, ktére stanowi wstepne potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udzialu w
postepowaniu. Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktorym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. b)
SIWZ, ztozonego na wezwanie Zamawiajacego, przez wykonawce, ktoérego oferta zostata
najwyzej oceniona (zgodnie z zatacznikiem nr 5 do SIWZ). Zamawiajacy okreslajagc wymogi dla
0s6b w zakresie posiadanych uprawnien dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore
zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisOw oraz odpowiadajace im
uprawnienia nabyte w innych niz Rzeczpospolita Polska panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej, panstwach cztonkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA)
- stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie
z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej, wéwczas wykonawca na wiasny koszt zapewni thumacza jezyka polskiego, ktory
zapewni stafe i biegle ttumaczenie w kontaktach pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca, a
takze zapewni tlumaczenie na biezaco wszystkich dokumentow zwigzanych z realizacja
przedmiotowego zamowienia stworzonych zarowno przez Wykonawce, jak 1 dostarczonych
przez Zamawiajacego. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia musza
wykaza¢, ze tacznie spelniajg w/w warunek. Zamawiajacy informuje, Zze wymaga aby osoby
wskazane w zatgczniku nr 5 do SIWZ braty bezposredni udziat w wykonywaniu zamodwienia.
Zamawiajacy dopuszcza pelnienie kierownikow robdt ww. specjalnosciach przez jedng osobe
pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnien dla poszczegélnych branz 2.3.3) potencjat
techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegoétowego warunku w tym zakresie. (Przez budowe
nalezy rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,

rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego. Przez przebudowe nalezy rozumie¢ wykonywanie
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robot budowlanych, w wyniku ktérych nastgpuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejagcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dlugosc¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacji;
w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.)

W ogloszeniu powinno by¢: Wykonawca speini warunek jezeli wykaze, ze: 2.3.1)
doswiadczenie zawodowe: dla uznania ze Wykonawca speinia warunek posiadania
doswiadczenia zamawiajacy, zada by wykonawca wykazal, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie) przed uplywem terminu sktadania
ofert wykonat co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajace swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich rodzaju, wartos$ci, daty,
miejsca wykonania i podmiotdéw na rzecz ktorych roboty te zostaty Wykonane. Przez ,,zadanie
odpowiadajace rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamowienia”
zamawiajacy rozumie zadanie o wartosci robot budowlanych min. 500.000,00 zt brutto,
polegajace na: a) budowie lub przebudowie punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych,
lub b) budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego W przypadku, gdy w
zamoOwieniu przedstawionym przez wykonawce jako spetniajacy warunek, rozliczenie pomigdzy
wykonawcg a zamawiajagcym za wykonane zamdwienie zostalo dokonane w innej walucie niz w
ztotych polskich, wykonawca (w celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartosci wykonanych
zamowien w innej walucie niz w ztotych polskich- na podstawie $redniego kursu zlotego w
stosunku do walut obcych okreslonego w tabeli kursow A $rednich walut obcych Narodowego
Banku Polskiego na dzien zamieszczenia ogloszenia o zamdéwieniu w Biuletynie Zamowien
Publicznych. Ocena spelniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego oswiadczenia zgodnie z
Zatacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktorym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktore stanowi wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu. Nastgpnie na podstawie
dokumentu, o ktorym mowa w § VII ust. 8 pkt.1) lit.a) SIWZ, ztozonego na wezwanie
Zamawiajacego, przez wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona tj. wykazu
wykonanych robot . Do przedmiotowego wykazu (zatagcznika nr 4 do SIWZ) nalezy dotaczy¢
dowody potwierdzajace, ze wykazane roboty zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz
wskazujacych, ze zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia musza wykazac, ze
jeden z nich lub tacznie spetniajg w/w warunek. 2.3.2) kadra techniczna: Zamawiajacy uzna

warunek za spelniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji zamowienia bgdzie dysponowat

4/32



30.04.2019

osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezb¢dnych do wykonania zamdéwienia
tj.: a) Kierownikiem robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej petniacy jednoczesnie rolg
kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych
samych czynnosci, do wykonywania, ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego
zamoOwienia, b) Kierownikiem robot w specjalnos$ci inzynierii drogowej - Minimalne
wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub
inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania,
ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamowienia, ¢) Kierownikiem robot w
specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzagdzen wodociggowych i1 kanalizacyjnych lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktorych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zamowienia, d) Kierownikiem robot w specjalnos$ci
elektroenergetycznej. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynno$ci, do wykonywania, ktorych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce
zrealizowanie przedmiotowego zamowienia. Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie
wstepnego o$wiadczenia zgodnie z Zalacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1
pkt.1) SIWZ, ktore stanowi wstgpne potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu. Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktorym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. b)
SIWZ, ztozonego na wezwanie Zamawiajacego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona (zgodnie z zatacznikiem nr 5 do SIWZ). Zamawiajacy okreslajac wymogi dla
0sOb w zakresie posiadanych uprawnien dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore
zostaly wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow oraz odpowiadajgce im

uprawnienia nabyte w innych niz Rzeczpospolita Polska panstwach cztonkowskich Unii
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Europejskiej, panstwach cztonkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA)
- stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie
z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej, wowczas wykonawca na wlasny koszt zapewni thumacza jezyka polskiego, ktory
zapewni state 1 biegle thumaczenie w kontaktach pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca, a
takze zapewni thtumaczenie na biezaco wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacja
przedmiotowego zamowienia stworzonych zarowno przez Wykonawce, jak i dostarczonych
przez Zamawiajacego. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia musza
wykazac, ze jeden z nich lub tacznie spetniajg w/w warunek. Zamawiajacy informuje, ze
wymaga aby osoby wskazane w zalgczniku nr 5 do SIWZ braty bezposredni udziat w
wykonywaniu zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza petnienie kierownikow robot ww.
specjalnosciach przez jedng osob¢ pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnien dla
poszczegblnych branz. 2.3.3) potencjat techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego
warunku w tym zakresie. Przez budowe nalezy rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego. (Przez
przebudowe nalezy rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje
zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z
wyjatkiem charakterystycznych parametroéw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢,
dhugos$¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sa dopuszczalne zmiany

charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.)

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 5.1)

W ogloszeniu jest: a) wykaz robot budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
W postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krétszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania 1 podmiotéw, na rzecz ktérych roboty
te zostaly wykonane, z zatagczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly
wykonane nalezycie, w szczegdlnos$ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego 1 prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych

mowa, s3 referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
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budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonaweca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty - zgodnie z
zalacznikiem nr 4 do SIWZ, b) wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamoéwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamodwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami - zgodnie z zatacznikiem nr 5 do SIWZ.

W ogloszeniu powinno by¢: a) wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczes$niej niz w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krétszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktoérych
roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o
ktorych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego
roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty - zgodnie
z zalacznikiem nr 4 do SIWZ, b) wykaz oso6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamoéwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnien niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o

podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatacznikiem nr 5 do SIWZ.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: I'V.

Punkt: 5)

W ogloszeniu jest: § 14. Zmiana umowy 1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze
nastapi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. 2. Zamawiajacy dziatajac
w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych okresla nastgpujace okoliczno$ci
zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegolnosci: 1) Wstrzymania,

zawieszenia robot przez Zamawiajacego, o czas wstrzymania. 2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie

7/32



30.04.2019

bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okoliczno$ci organizacyjne, o
czas trwania tych okoliczno$ci, 3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stalo si¢
niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, 4) zmiany spowodowane warunkami
atmosferycznymi w szczeg6lnosci: a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie
zamowien/ robot budowlanych, zgodnie z technologia ich wykonywania, normami lub innymi
przepisami, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordw, wymagajace;j
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, b) kleski
zywiotowe — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy 1 musi by¢ potwierdzony
przez Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 5) Opo6znienia w przylaczeniu
obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestorow medidw, powstate z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, 6) wystapienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cia
dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robot majacych wptyw na Termin wykonywania robot fakt ten musi mieé¢
odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 7) wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych
na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zaméwien dodatkowych lub
uzupeltniajacych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, 8) wystgpienia
op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnos$ci lub ich zaniechania, do
wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ 9)
odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce 10) niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku
dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcg, 11) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wplyw na terminowos¢
wykonywania robot, 12) wystapienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, 13) wystgpienia zmian spowodowanych
nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne, 14) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkow
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 15) wystgpienia odmiennych (ale

istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych, w
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szczeg6lnosci istnienie niezinwen—taryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych, 16) w przypadku zmiany technologii jakos$ci lub parametrow charakterystycznych
dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, 17) w
przypadku wystgpienia robot zamiennych, o ktorych mowa w §15 niniejszej Umowy 18) w
przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp., 19) nieuzyskanie
planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkéw kredytowych dofinansowania ze
srodkow Unii Europejskiej, 20) niedotrzymanie wstgpnego przyrzeczenia przez wilascicieli
nieruchomosci , przez ktora przebiega planowana inwestycja, co powoduje konieczno$¢
przeprojektowania, 21) skrocenia terminu wykonywania prac w zwiazku z koniecznos$cia
zakonczenia zadania w danym roku budzetowym lub w zwigzku z uplywem terminu ztozenia
wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych, 3. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakonczenia robot w
przypadku: 1) zmiany przedmiotu zamédwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o
ktorych mowa w §15 niniejszej umowy, 2) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci
robot, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy, 3) odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchoéw lub niewypalow, ktore moga skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 4) odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w szczegolnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub bt¢dnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, 5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa, 6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych
niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 7)
wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majagcym wpltyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy, 8) poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci,

wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu rob6t
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budowlanych, dostaw, 9) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy
zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje
poprawe parametrow technicznych, jakosci, sprawnos$ci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia, 10) wycofania z produkcji
okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materialéw lub urzadzen
wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen, 11) wyniknigcia rozbieznos$ci
lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna usungé¢ w inny
sposob, a zmiana bgdzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez Strony. 12) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci
zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastgpujacych przypadkach i w
nastepujacy sposob: a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwigkszenia lub
zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem
stopnia wykonania zamdwienia wykonania zaméwienia. W takim przypadku Wykonawca sklada
pisemny wniosek o zmiang umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajacych stawke podatku od towardw i
ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. b) w przypadku zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego
ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zaméwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; ¢) w przypadku zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego. d)
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 12) nastgpowac bedzie na

wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia w przypadkach, o ktéorych mowa w
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ust. 3 pkt 12) lit. a)-c) Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ dokumenty potwierdzajace
zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelka watpliwo$¢, Ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonywania zamowienia oraz okresleniem stopnia w
jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. €) Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiang
kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty
obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 prawne. f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytacznie wtedy,
gdy zmiany, o ktérych mowa w ust.3 pkt 12) beda mie¢ wptyw na koszt wykonania zamdwienia
przez wykonawce. g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 12)
niniejszego paragrafu, wyznaczy date podpisania aneksu h) Zmiana umowy skutkuje zmiang
wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy
13) zmiany oso6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacja przedmiotu Umowy.
Zmiana ktorejkolwiek z os6b w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia 0s6b wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robot 14) wystgpienia
oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy. 15) Wystapienia koniecznosci
zmian 0os6b Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonuja
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne
spetiajace na dzien sktadania ofert warunki okre§lone w SIWZ w terminie nie dluzszym niz 14
dni od daty zlozenia wniosku przez zamawiajacego. 16) Wykonawca musi przedtozy¢
Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w pkt.13) nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robdt. 17) Zaakceptowana przez Zamawiajacego
zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w pkt.13) winna by¢ dokona wpisem do

Dziennika budowy. 18) Ograniczenie zakresu zamdwienia: moze zosta¢ dokonane przez
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Zamawiajacego, bez skutkéw finansowych i prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku: a)
zaistnienia trudnos$ci finansowych u Zamawiajacego, b) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia
w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej
przewidziec¢, ¢) gdy wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w
przyjetym zakresie, jest niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego. d)
wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego
w Dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robot 1 byly konieczne w celu
prawidlowe;j realizacji przedmiotu W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia,
wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z
kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku ograniczenia robot
Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu roboét juz wykonanych oraz
materialow 1 urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robot
podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych
robot, materialdw 1 urzadzen dokonanej na terenie budowy. 19) zmiana lub rezygnacja z
podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1,
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest wylacznie po
wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czg¢sci zaméwienia podwykonawcy 20) zmiany dotycza
realizacji dodatkowych robdot budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, niecobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i1 zostaty spetnione tacznie nastgpujace
warunki: a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug
lub instalacji, zamdéwionych w ramach zaméwienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy

spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego, c)

12/32



30.04.2019

wartos$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w umowie; 21) zostaty spelnione tgcznie nastgpujace warunki: a) konieczno$¢ zmiany umowy
spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie
mogl przewidzieé¢, b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okre§lone;j
pierwotnie w umowie 22) Iaczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 1 jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie. 23) zmiana zasad dokonywania odbioru robdt lub
poszczegblnych ich elementow, jesli nie spowoduje to zwickszenia kosztow dokonywania
odbiorow, ktore obcigzatyby Zamawiajacego, 24) Zmiana tresci dokumentow przedstawianych
wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji
umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezb¢dnych Zamawiajacemu do
prawidlowej realizacji umowy, 25) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z Umow3. 26) Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na
sfinansowanie zamowienia w poszczegolnych latach realizacji zamdwienia, o ktorych mowa w
§11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania, lub zmiany wysokosci
dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkow zewngtrznych niezaleznych do Zamawiajacego.
27) Zmiana (zwigkszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamowienia w roku
2017, o ktére mowa w §11 ust.27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia
zamowienia na wylonienie inspektora nadzoru, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwosé
zwigkszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt 1) Umowy, 28) Zmiana (zwigkszenie) kwot
przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegdlnych latach realizacji zamowienia, o
ktorych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygnigcia zamoéwienia,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwigkszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11
ust.27 Umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robot przed terminem okreslonym w §3 ust. 1
Umowy, 29) Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w
poszczeg6lnych latach realizacji zamowienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w
przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok finansowy, Zamawiajacy bedzie
posiadat mozliwo$¢ zwigkszenia poszczegolnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, 4. W
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 20) 1 21), Zamawiajacy nie moze wprowadzaé
kolejnych zmian umowy w celu uniknigcia stosowania przepisoOw ustawy Pzp. 5. W
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20) 1 21), zmiany postanowien umownych nie moga
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy. 6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20) 1

21), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamowien
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Publicznych ogloszenie o zmianie umowy 7. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19)
przypadkach wystapienia opoznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesuni¢cia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy rowny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ szczegdélowo uzasadnione przez
Wykonawcg 1 zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o
ktorych mowa w ust. 2 pkt.1). 8. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia
Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robdt lub ich czesci, tempo robdt wedtug
Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢
Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce. 9. Zamawiajgcy ma mozliwos¢ przedtuzenia
Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy. 10.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu. 11. Jezeli
Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot na
podstawie ust.2, zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow technicznych, technologii
wykonania robot budowlanych, sposobu i1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie
ust.3 1§15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania
takiej zmiany. 12. Wniosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie p6zniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach. 13. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych
dokumentow wymaganych Umowa 1 informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany. 14.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego. 15. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym
mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust.11. 1 wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zadanie zmiany. 16. Wykonawca jest

zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o
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ktorej mowa w ust.11 1 przedlozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii. 17.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 8 wraz z
informacjami uzasadniajagcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgltoszonego zadania zmiany Umowy, i
przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i
akceptacji zadania zmiany. 18. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 19. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144
ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany: 1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng
Umowy, w szczego6lnosci zmiana numeru rachunku bankowego, 2) danych teleadresowych, 3)
danych rejestrowych, 4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, §
15. Roboty zamienne 1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
Dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien Odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy. 2. Za roboty zamienne uwazac si¢ bedzie
roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych 1
technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktorych
potrzeba wykonania wynikta z okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia umowy. 3. Za roboty zamienne uwazac si¢ bedzie takze roboty wykonywane z
uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku
do rozwiazan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne dla Zamawiajacego,
pod warunkiem, ze sag spowodowane w szczegolnosci: 1) podwyzszeniem waloréw techniczno-
eksploatacyjnych, 2) pojawieniem si¢ na rynku Materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszcze¢dzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztow
eksploatacji (np. materiatow eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy,
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot lub kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy
3) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy , 4. Podstawe wykonania robot
zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy

dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,,Protokotu koniecznosci
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(wykonania robdt zamiennych) ,,, ktdry powinien zawiera¢: zakres robdt zmiennych,
uzasadnienie koniecznos$ci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy réznice
pomiedzy wartoscig robot podlegajacych zamianie, a wartoscig robot okreslonych do wykonania
jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wykonanie robot zamiennych po uzyskaniu zgody
autora projektu. 5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢
zapobiezenia awarii. 6. Do wyceny wartos$ci robot zamiennych nalezy stosowac¢ stawki okreslone
w kosztorysie ofertowym. 7. Platno$ci za roboty zamienne odbywac si¢ bedzie na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,,Protokotu konieczno$ci (wykonania robot zamiennych)”,
o ktorym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych w §10 1 §11 Umowy. 8.
W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprocz informacji okreslonych w ust.3
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. 9. Wykonanie robot zamiennych Strony zobowigzane
sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu. 10. Odbiory robot zamiennych beda dokonywane wg
zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy. 11. Wprowadzenie rob6t zamiennych nie moze
powodowac podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej Umowy. 12. W
przypadku wprowadzenia robot (Materialow) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci
robdt danego elementu robot, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegdélowym
kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie
pomniejszone o warto$¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania
elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikéw cenotworczych: przyjete do
kosztorysowania, w szczegblowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej
umowy tj.: 1) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/, 2) wskaznik narzutu kosztéw
posrednich w % liczony od /R+S/, 3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, 4)
wskaznik narzutu kosztow zakupu Materiatow w % liczony od wartosci Materiatow /M/ 13. W
przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robot danego elementu robot,
a nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegotowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie
ryczattowe, o ktorym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ roznicy miedzy
kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych
zasad Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich
cen Materialéw, Sprzetu 1 transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD,

Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sa wykonywane, aktualnych w

16/32



30.04.2019

miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres
ich wbudowania oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg
innych ogo6lnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wlasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustgpu
Zamawiajacy wprowadzi korekte. 14. Oprocz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca
jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu 1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy w
nastepujacych sytuacjach: 1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czg¢sci robot, objetej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWiORB a wynikajacych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 2) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z
wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od
projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud, 3) wystgpienia warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypaléow, ktére moga skutkowac w
swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy, 4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgedu na zmiany obowiazujacego prawa, 5) wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, 6) wystgpienia
Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
W ogloszeniu powinno by¢: § 14. Zmiana umowy 1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy
moze nastgpi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. 2. Zamawiajacy dzialajac
w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych okresla nastgpujace okoliczno$ci
zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnos$ci: 1) Wstrzymania,
zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania. 2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie

bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci organizacyjne, o
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czas trwania tych okoliczno$ci, 3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stalo si¢
niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, 4) zmiany spowodowane warunkami
atmosferycznymi w szczegolnosci: a) uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie/prowadzenie
zamowien/ robot budowlanych, zgodnie z technologia ich wykonywania, normami lub innymi
przepisami, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioroéw, wymagajacej
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastgpstwem okolicznos$ciami, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, b) kleski
zywiotowe — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony
przez Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 5) Opo6znienia w przytaczeniu
obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestoréw mediow, powstate z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, 6) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia
dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju rob6t majacych wplyw na Termin wykonywania robot fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w Dzienniku budowy 1 musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 7) wystapienia koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych
na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zamowien dodatkowych lub
uzupeltniajacych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, 8) wystgpienia
opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do
wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opodznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac¢
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ 9)
odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce¢ 10) niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku
dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, 11) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢
wykonywania robdt, 12) wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, 13) wystapienia zmian spowodowanych
nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczego6lnosci: niewypaly 1 niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne, 14) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkow
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 15) wystgpienia odmiennych (ale
istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych, w

szczegolnosci istnienie niezinwen—taryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
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budowlanych, 16) w przypadku zmiany technologii jako$ci lub parametréw charakterystycznych
dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, 17) w
przypadku wystgpienia robot zamiennych, o ktorych mowa w §15 niniejszej Umowy 18) w
przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp., 19) nieuzyskanie
planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkéw kredytowych dofinansowania ze
srodkow Unii Europejskiej, 20) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli
nieruchomosci , przez ktdra przebiega planowana inwestycja, co powoduje koniecznos¢
przeprojektowania, 21) skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cia
zakonczenia zadania w danym roku budzetowym lub w zwigzku z uplywem terminu ztozenia
wniosku o uzyskanie srodkow unijnych, 3. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakonczenia robot w
przypadku: 1) zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o
ktorych mowa w §15 niniejszej umowy, 2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czegsci
robot, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy, 3) odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac w §wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 4) odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w szczegolnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, 5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa, 6) zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych lub technicznych, skutkujacych
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 7)
wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy, 8) poprawy parametrow technicznych, jakos$ci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu rob6t

budowlanych, dostaw, 9) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy

19/32



30.04.2019

zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje
poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia, 10) wycofania z produkcji
okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatow lub urzadzen
wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen, 11) wyniknig¢cia rozbieznosci
lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna usunag¢ w inny
sposob, a zmiana bgdzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony. 12) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci
zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysoko$ci wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nast¢pujacych przypadkach i w
nastepujacy sposob: a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwigkszenia lub
zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow z uwzglednieniem
stopnia wykonania zamdwienia wykonania zamdowienia. W takim przypadku Wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmiang umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatno$ci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i
ustlug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. b) w przypadku zmiany
wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego
ze zwickszenia wynagrodzen 0sob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokos$ci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; ¢) w przypadku zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego. d)
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 12) nastgpowac bedzie na
wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w

ust. 3 pkt 12) lit. a)-c) Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ dokumenty potwierdzajace
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zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniala
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonywania zamowienia oraz okresleniem stopnia w
jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. €) Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiang
kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty
obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 prawne. f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytacznie wtedy,
gdy zmiany, o ktorych mowa w ust.3 pkt 12) beda mie¢ wptyw na koszt wykonania zamdwienia
przez wykonawce. g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktorym mowa w ust.3 pkt 12)
niniejszego paragrafu, wyznaczy date podpisania aneksu h) Zmiana umowy skutkuje zmiang
wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy
13) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacja przedmiotu Umowy.
Zmiana ktorejkolwiek z osob w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robot 14) wystapienia
oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy. 15) Wystapienia konieczno$ci
zmian os6b Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonuja
nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob na inne
spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dluzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku przez zamawiajacego. 16) Wykonawca musi przedlozy¢
Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w pkt.13) nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robot. 17) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w pkt.13) winna by¢ dokona wpisem do
Dziennika budowy. 18) Ograniczenie zakresu zamowienia: moze zosta¢ dokonane przez

Zamawiajacego, bez skutkow finansowych i prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku: a)
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zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego, b) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia
w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej
przewidzie¢, ¢) gdy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w
przyjetym zakresie, jest niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego. d)
wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego
w Dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie realizacji robdt i byly konieczne w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia,
wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z
kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku ograniczenia robot
Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu rob6t juz wykonanych oraz
materialow 1 urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robot
podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych
robot, materiatdow 1 urzadzen dokonanej na terenie budowy. 19) zmiana lub rezygnacja z
podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1,
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest wylacznie po
wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czes$ci zamoéwienia podwykonawcy 20) zmiany dotycza
realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastgpujace
warunki: a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjno$ci sprzgtu, ustug
lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy
spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego, c)

wartos$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
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w umowie; 21) zostaty spelnione tacznie nastgpujace warunki: a) konieczno$¢ zmiany umowy
spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta staranno$cia, nie
mogt przewidzie¢, b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie 22) laczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie. 23) zmiana zasad dokonywania odbioru robot lub
poszczegblnych ich elementdw, jesli nie spowoduje to zwigkszenia kosztow dokonywania
odbioréw, ktore obcigzatyby Zamawiajacego, 24) Zmiana tresci dokumentow przedstawianych
wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji
umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajagcemu do
prawidtowej realizacji umowy, 25) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie z Umowa. 4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), Zamawiajacy nie

moze wprowadza¢ kolejnych zmian umowy w celu unikni¢cia stosowania przepisow ustawy Pzp.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 20)- 22) , zmiany postanowien umownych nie
mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy. 6. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt
20) 1 21), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamowien
Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy 7. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19)
przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalag nowe Terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesunig¢cia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy rowny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ szczegdélowo uzasadnione przez
Wykonawce 1 zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o
ktorych mowa w ust. 2 pkt.1). 8. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia
Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania rob6t lub ich czesci, tempo robot wedtug
Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢
Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce. 9. Zamawiajacy ma mozliwos$¢ przediuzenia
Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy. 10.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu. 11. Jezeli
Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot na
podstawie ust.2, zmiany Umowy w zakresie Materiatoéw, parametréw technicznych, technologii

wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie

23/32



30.04.2019

ust.3 1 §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania
takiej zmiany. 12. Wniosek, o ktorym mowa w ust.11 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie p6zniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat
si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. 13. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.11, wszelkich innych
dokumentoéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajgcych zagdanie zmiany Umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany. 14.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zagdania
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego. 15. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym
mowa w ust. 11, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny
jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust.13. 1 wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany. 16.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust.13 i przedlozenia na zadanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego jej kopii. 17. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym
mowa w ust. 11 wraz z informacjami uzasadniajacymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgltoszonego
zadania zmiany Umowy, i1 przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zar6wno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany. 18. W terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 19. Nie stanowig zmiany umowy
w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany: 1) danych zwigzanych z obstuga
administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczeg6lno$ci zmiana numeru rachunku bankowego,
2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej
po jednej ze stron Umowy, § 15. Roboty zamienne 1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych
w stosunku do przewidzianych Dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1

obowigzujacymi na dzien Odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy. 2. Za roboty

24/32



30.04.2019

zamienne uwazac si¢ bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan
materialowo-konstrukcyjnych 1 technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w
Dokumentacji projektowej, ktorych potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. 3. Za roboty zamienne uwazac si¢ bedzie
takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych i
technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg
korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegolnosci: 1)
podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych, 2) pojawieniem si¢ na rynku Materialow
lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu
Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot lub kosztow
eksploatacji przedmiotu umowy 3) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy , 4.
Podstawe wykonania robdt zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do Dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego ,,Protokotu koniecznosci (wykonania robot zamiennych) ,,, ktory powinien
zawierac: zakres robot zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys
roznicowy, okreslajacy roznice pomiedzy wartoscig robdt podlegajacych zamianie, a wartoscia
robot okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robot
zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu. 5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego 1
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii. 6. Do wyceny wartosci robot
zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym. 7. Platnosci za roboty
zamienne odbywac si¢ bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,,Protokotu
koniecznos$ci (wykonania robot zamiennych)”, o ktorym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu
oraz wg zasad okreslonych w §101 §11 Umowy. 8. W przypadku zmian proponowanych przez
Wykonawce oprocz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. 9.
Wykonanie robot zamiennych Strony zobowigzane sa potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
10. Odbiory rob6t zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej] Umowy.
11. Wprowadzenie rob6t zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia

okreslonego w §9 ust.1 niniejszej Umowy. 12. W przypadku wprowadzenia robdt (Materiatow)
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zamiennych powodujacych zmniejszenie warto$ci robdt danego elementu robot, a
odpowiadajacych elementom zawartym w szczegotowym kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartos$¢
r6znicy migdzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg
nastepujacych wskaznikdéw cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegélowym
kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.: 1) stawka lub stawki za
roboczogodzing /netto/, 2) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/, 3)
wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, 4) wskaznik narzutu kosztow zakupu
Materiatow w % liczony od wartosci Materiatlow /M/ 13. W przypadku robot zamiennych
powodujacych zmniejszenie wartosci robot danego elementu robdt, a nieodpowiadajacych
opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym
mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu
pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nast¢pujacych zasad Wykonawca
powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z
uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen Materiatow, Sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewoddztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana jako Srednie) za okres ich wbudowania oraz
naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robot, dla ktorych nie okre§lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych
katalogow lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena
jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte. 14. Oprocz
przypadkow okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w
zakresie Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach: 1) koniecznosci
zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, STWiORB a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 2)
koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian

uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
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PrBud, 3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktore moga skutkowac w swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 4) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu
Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa, 5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, 6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie

przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: V.

Punkt: 6.2)

W ogloszeniu jest: Data: 2019-05-06, godzina: 10:30,

W ogloszeniu powinno by¢: Data: 2019-05-14, godzina: 10:30,

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: I1.

Punkt: 4)

W ogloszeniu jest: 1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja robot budowlanych polegajacych
na budowie punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych na terenie dziatania Zwiazku
Gmin Regionu Ostrodzko-Itawskiego "Czyste Srodowisko". Przedmiot zamowienia nazwany jest
w dalszej czesci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej SIWZ) ,,obiektem” lub
»przedmiotem zamowienia”. 2. Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegolnosci: 1) budowe
wiaty nad kontenerami, 2) budowg zasiekow, 3) budowe ramy wytadunkowej, 4) budowe
str6z6wki wraz z instalacjami i wyposazeniem, 5) dostawe¢ i montaz wagi, 6) budowe ogrodzenia
wraz z bramg 7) budowe przytacza wodociggowego, 8) budowe przelacza kanalizacji sanitarne;,
9) budowg kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejgcej sieci deszczowej, 10) budowe
sieci 1 o§wietlenia podtaczonego do istniejacej sieci energetycznej, 11) budowe placu
sktadowego, 12) budowe drog wewnetrznych oraz miejsc parkingowych, 13) wykonanie zieleni
14) Kody dotyczace przedmiotu zamowienia okreslone we Wspolnym Stowniku Zaméwien

CPV: 45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynkow, 45223220-4 - Roboty zadaszeniowe,
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45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych, 45231300-8 - Roboty budowlane
w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekdéw, 45232400-6 - Roboty
budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych, 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji
sciekowej, 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe, 45231400-9 - Roboty budowlane w
zakresie budowy linii energetycznych, 71354300-7 - Ustugi badan katastralnych. 3. Szczegolowy
opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacjach
projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
(STWiORB), przedmiarach rob6t, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami. 4. Wykonawca
wykona przedmiot zamdwienia na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z zatgcznikami,
pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamowienia
publicznego oraz przedmiarami robdt, a takze, obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi i
sztukg budowlang, oraz zapewni peing obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi.
Podstawg sporzadzenia oferty sa dokumentacje projektowe, STWiORB oraz udzielone
odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego. Przedmiary
stanowig tylko material pomocniczy (patrz takze §XIII SIWZ). 5. Realizacja zamowienia
podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane. 6. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach,
SIWZ znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz
systemow odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan rownowaznych w
stosunku do wskazanych w dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach oraz
SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z dokumentacjami
projektowymi, STWiORB, przedmiarami, zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatozonych w dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ
oraz beda zgodne pod wzgledem: 1) gabarytow 1 konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, wlasciwosci
fizyczne oraz liczba elementoéw sktadowych), 2) charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji), 3)
charakterystyki materialowej (rodzaj i1 jako§¢ materiatéw), 4) parametréw technicznych
(wytrzymatos¢, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcje itd.), 5) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania, 6) standardoéw emisyjnych, 7)
izolacyjnosci cieplnej. Wykonawca, ktoéry powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisane
przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego w ramach
przedmiotu zamdwienia materiaty, elementy, systemy speiniajg wymagania okre§lone przez

Zamawiajacego oraz zwrdcic si¢ z zapytaniem czy Zamawiajacy uzna zaproponowane
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rozwigzania za rownowazne przy wspotudziale autora dokumentacji projektowej. Minimalne
parametry techniczne stanowigce minimalne parametry rownowaznosci zostaty przedstawione w
dokumentacji projektowej w szczegolnosci w zatagczonych kartach technicznych. 7. Zamawiajacy
informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym
przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, stanowigcych zatacznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu
zamOwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktorych mowa
w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rtOwnowazne opisywanym
w/w dokumentach. 8. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czgéci zamowienia,
ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm
podwykonawcow. 9. Wykonawca ze srodkdw wiasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie
elementy, urzadzenia i materiaty konieczne do wykonania robdt budowlanych, instalacji, jak
rowniez przeznaczone do robot przewidzianych w dokumentacji projektowej. 10. Elementy
wyposazenia (urzgdzenia) muszg by¢ produktami nalezytej jakosci, fabrycznie nowymi,
kompletnymi, nieuzywanymi, wolnymi od wad materialowych, konstrukcyjnych i prawnych. 11.
Elementy wyposazenia muszg by¢ oznakowane w taki sposdb, aby mozliwa byta identyfikacja
produktu jak i producenta. 12. Zamawiajacy informuje, ze bgdzie przyjmowac strukturyzowane
faktury elektroniczne. 13. Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0sob
wykonujacych nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia polegajacych na
bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty rozbiorkowe, wykonanie wykopow,
korytowanie, wykonanie nawierzchni, roboty instalacyjne wod-kan. i elektroenergetyczne,
wycinka drzew, roboty zadaszeniowe i inne roboty, o ktérych mowa w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru roboét na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, o
ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa wyzej oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymagan
zostaly zawarte zatgczniku nr 7 wzor umowy.

W ogloszeniu powinno by¢: 1. Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja robot budowlanych
polegajacych na budowie punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych na terenie dziatania
Zwigzku Gmin Regionu Ostrodzko-Itawskiego "Czyste Srodowisko". Przedmiot zamoéwienia
nazwany jest w dalszej czesci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej SIWZ)

,,obiektem” lub ,,przedmiotem zamowienia”. 2. Przedmiot zamdwienia obejmuje w
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szczegodlnosci: 1) budowe wiaty nad kontenerami, 2) budowe zasiekow, 3) budowe rampy
wytadunkowej, 4) budowe strozo6wki wraz z instalacjami 1 wyposazeniem, 5) dostawe¢ 1 montaz
wagi, 6) budowe ogrodzenia wraz z bramg 7) budowe przytacza wodociggowego, 8) budowe
przelacza kanalizacji sanitarnej, 9) budowe kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejacej
sieci deszczowej, 10) budowg sieci i o§wietlenia podtaczonego do istniejgcej sieci energetycznej,
11) budowe placu sktadowego, 12) budowe drog wewnetrznych oraz miejsc parkingowych, 13)
wykonanie zieleni 14) Kody dotyczace przedmiotu zamoéwienia okreslone we Wspolnym
Stowniku Zamowien CPV: 45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynkéw, 452232204 -
Roboty zadaszeniowe, 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drog podrze¢dnych,
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggoéw i rurociggéow do
odprowadzania $ciekow, 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanalow $ciekowych,
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej, 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod
budowe, 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 71354300-7
- Ustugi badan katastralnych. 3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym
postepowaniu zostal zawarty w dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robot, SIWZ, wzorze
umowy wraz zatgcznikami. 4. Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia na podstawie
dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych
(STWiORB), SIWZ wraz z zalacznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie
procedury o udzielenie zamowienia publicznego oraz przedmiarami robot, a takze,
obowigzujacymi przepisami szczegoétowymi i1 sztukg budowlang, oraz zapewni peing obstuge
geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rgkojmi. Podstawg sporzadzenia oferty sa dokumentacje
projektowe, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie
zamoOwienia publicznego. Przedmiary stanowig tylko material pomocniczy (patrz takze §XIII
SIWZ). 5. Realizacja zamd6wienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z
dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. 6. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej,
STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentdéw lub pochodzenia, a takze norm,
aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie
rozwigzan rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacjach projektowych,
STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacj¢ robot w
zgodzie z dokumentacjami projektowymi, STWiORB, przedmiarami, zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacjach projektowych,

STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz beda zgodne pod wzgledem: 1) gabarytow i
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konstrukeji (wielko$¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych), 2)
charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji), 3) charakterystyki materiatlowej (rodzaj i1 jakosé¢
materialow), 4) parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwatos¢, dane techniczne, dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrow bezpieczenstwa
uzytkowania, 6) standardow emisyjnych, 7) izolacyjnosci cieplnej. Wykonaweca, ktory powotuje
si¢ na rozwigzania rownowazne opisane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamoéwienia materiaty, elementy, systemy spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajacego oraz zwrdcic si¢ z zapytaniem czy Zamawiajacy
uzna zaproponowane rozwigzania za rtOwnowazne przy wspotudziale autora dokumentacji
projektowej. Minimalne parametry techniczne stanowigce minimalne parametry rownowaznosci
zostaty przedstawione w dokumentacji projektowej w szczegolnosci w zatagczonych kartach
technicznych. 7. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o
ktorych mowa w przywotanym przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych, stanowigcych zatacznik do SIWZ. W przywotanych
w opisie przedmiotu zamowienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
odniesienia, o ktorych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym w/w dokumentach. 8. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce
czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez
Wykonawce firm podwykonawcow. 9. Wykonawca ze srodkéw wiasnych zakupi i dostarczy na
budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materialy konieczne do wykonania rob6t budowlanych,
instalacji, jak réwniez przeznaczone do robot przewidzianych w dokumentacji projektowej. 10.
Elementy wyposazenia (urzadzenia) musza by¢ produktami nalezytej jakosci, fabrycznie
nowymi, kompletnymi, nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i
prawnych. 11. Elementy wyposazenia muszg by¢ oznakowane w taki sposob, aby mozliwa byta
identyfikacja produktu jak 1 producenta. 12. Zamawiajacy informuje, ze bedzie przyjmowac
strukturyzowane faktury elektroniczne. 13. Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawce na podstawie umowy
o pracg, 0so6b wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
polegajacych na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty rozbiorkowe, wykonanie
wykopow, korytowanie, wykonanie nawierzchni, roboty instalacyjne wod-kan. i
elektroenergetyczne, wycinka drzew, roboty zadaszeniowe 1 inne roboty, o ktérych mowa w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t na podstawie umowy o prace w

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. Sposob dokumentowania
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zatrudnienia osob, o ktorych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli
spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu

niespetnienia tych wymagan zostaty zawarte zatgczniku nr 7 wzor umowy
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